

Znak sprawy: PIOŚ.271.13.2019.MP

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wczasowej i ul. Polnej w Drawnie- przetarg II”

1. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacja nie posiada Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej? W dokumentacji projektowej jasno wskazano, że na terenie objętym opracowaniem znajduje się istniejąca infrastruktura podziemna. Brak również decyzji odnośnie zajęcia pasa drogowego oraz odtworzenia nawierzchni.
2. Proszę o udostępnienie potencjalnym Wykonawcą dokumentacji geologicznej. W dokumentacji projektowej wskazano, że na terenie planowanych robót może występować woda gruntowa, oraz konieczna jest wymiana gruntu nienadającego się do wykorzystania. Bez dokumentacji geologicznej Wykonawca nie jest w stanie oszacować kosztów w/w czynności.
3. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o powyższe oraz potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
6. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
7. Proszę o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
8. Proszę o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu