

Ad 7) Zamawiający nie zmienia zapisu umowy § 4 ust. 15 dot. podwykonawcy.
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane.

Ad 8) Zamawiający zmienia treść w załączniku nr 11- wzór umowy, w § 8 ust. 3 w następujący sposób:

Treść istniejąca:

„(...) zgodnie z art. 651 k.c. jest on zobowiązany do zgłaszania ich na piśmie Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od powstania takiej przeszkody lub powzięcia wiadomości o niej przez Wykonawcę, pod rygorem braku możliwości powołania się na niezgłoszone przeszkody lub przeszkody zgłoszone z opóźnieniem w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 niniejszej umowy.”

Zmienia się na:

„(...) zgodnie z art. 651 k.c. jest on zobowiązany do zgłaszania ich na piśmie Zamawiającemu.”

Ad 9) Zamawiający jako dowód zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaakceptuje oświadczenie o potrąceniu Wykonawcy i oświadczenie podwykonawcy o braku zaległości z zapłatą wynagrodzenia.

Ad 10) Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisie § 10 ust. 7 załącznika nr 11- wzoru umowy.

Ad 11) Zamawiający nie wnosi zmian w zapisie § 11 załącznika nr 11- wzoru umowy dot. terminów zgłoszenia robót dodatkowych, terminu sporządzenia protokołu, konieczności wykonania robót dodatkowych oraz konieczności potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych.

Ad 12) Zamawiający nie zmienia zapisu § 16 ust. 2 pkt. 1 w załączniku nr 11- wzór umowy dot. zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ad 13) Zamawiający nie zmienia zapisu w § 17 załącznika nr 11- wzoru umowy.

Ad 14) Zamawiający wykreśla zapis z § 21 ust. 5 załącznika nr 11- wzoru umowy w zakresie w jakim przewiduje wyłączenie stosowania art. 494 k.c.

Ad 15) Przedmiot zamówienia opisany został w sposób szczegółowy i wystarczający we wszystkich elementach niezbędnych do jego wykonania w projekcie budowlanym.
W związku z czym Zamawiający nie udostępnia w niniejszym postępowaniu przetargowym projektu wykonawczego.

Z poważaniem


BURMISTRZ DRAWIŃNA
marcin Andrzej Chmielowski