Przedmiotem zamdwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na budowe kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej Dominikowo — Drawno wraz z wtgczeniem m. Chometowo w ramach projektu:
,Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III”

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji
mieszkalnych w m. Barnimie, Gmina Drawno w ilosci 4 egz. w wersji papieroweji 1 egz. w wersji
elektronicznej dla kazdego z zakreséw wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ powyisza
dokumentacje w formie plikoéw *.doc na ptycie CD razem z oryginalnymi plikami projektowymi
typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf),

2. Petng obstuge geodezyjng, geologiczng i geotechniczng w tym mapy sytuacyjno —
wysokosciowe do celdw projektowych, w skali 1:500 lub 1:1000 z uwidocznieniem granic
dziatek ewidencyjnych do celéw projektowych.

3. Uzyskanie niezbednych uzgodnien z instytucjami opiniodawczymi (tj. zarzgdcami ciekéw
wodnych, laséw, drég) wraz z uzyskaniem pisemnej zgody wtascicieli dziatek oraz wtadajgcych
nieruchomosciami gruntowymi, na ktdrych bedzie przeprowadzona inwestycja.

4. W przypadku braku mozliwosci pozyskania zgdd wiascicieli — uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci — zgodnie z art.
124 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z pdzn. zm.).

5. Przygotowanie stosownych wnioskdw i uzyskanie koniecznych opinii, w tym przeprowadzenie
postepowania srodowiskowego, niezbednych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe (lub zgtoszenia budowy przyjetego przez witasciwy organ bez sprzeciwu),

6. Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego uprawomocnionych pozwolen na budowe (lub zgtoszen
budowy przyjetych przez wtasciwy organ bez sprzeciwu),

7. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — po 2 egz. w wersji
papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej,

8. Woykonanie projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami — w 4 egz.
w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej dla kazdego z zakresow.

9. Opracowanie dokumentacji kosztorysowe] (przedmiar robdt + kosztorys inwestorski) oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w szczegdlnosci ustawg prawo zamowien publicznych oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi do niej — po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (format
.pdf oraz .xls)

Uwaga! Przedmiary, kosztorysy i STWIORB (dla kazdego zakresu osobno) nalezy wykona¢ po 2 egz.
w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej edytowalnej. Wszystkie rozwigzania techniczne
i technologiczne nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Uwagi ogdlne:

Kazdy dokument uzgadniany z instytucjami zewnetrznymi musi zostac¢ zweryfikowany i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego. Wypetnienie kazdego z powyziszych punktdw bedzie potwierdzone
protokolarnie. Wszelkie uzgodnienia przez Zamawiajgcego (zatwierdzenia, odmowa, spotkanie
konsultacyjne, warunkowe uzgodnienia) sktadanych propozycji rozwigzan bedg dokonywane nie
pdzniej niz 2 tygodnie po ich dostarczeniu do Zamawiajgcego.



Po zatwierdzeniu koncepcji Zamawiajgcy dokona podziatu dokumentacji projektowej na zakresy bez
mozliwosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu. Podziat dokumentacji nastgpi na etapie
ztozenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamawiajgcy przewiduje organizowanie spotkan roboczych, spotkan informacyjnych, konsultacji
spotecznych, do uczestnictwa w ktérych zobowigzany jest Wykonawca.

Termin wykonania zamdwienia:

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 22 miesiecy od dnia podpisania umowy , z zastrzezeniem,
ze nadzér autorski bedzie sprawowany do dnia odbioru koricowego robdét budowlanych, realizowanych
na podstawie wykonanej dokumentacji.

Za wykonanie catosci zaméwienia przez Wykonawce uznaje sie uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszen budowy przyjetych przez wtasciwy organ bez sprzeciwu (wniosek
o0 uzyskanie pozwolenia na budowe ztozy Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego).

Etapy wykonania dokumentacji projektowej:
Etap I:

a) weryfikacje terenowe, przedtozenie Zamawiajgcemu wstepnych koncepcji rozwigzan projektowych
ze szczegbtowoscig umozliwiajgcg opracowanie dokumentacji do postepowania srodowiskowego,

b) ztozenie niezbednych dokumentéw do wszczecia procedur uzyskania decyzji Srodowiskowej wraz
z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Etap Il:

a) uzyskanie zgdd wtascicieli na przebieg projektowanej kanalizacji i wszelkich niezbednych decyzji
administracyjnych oraz innych niezbednych uzgodnien umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia
na budowe.

b) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed
ztozeniem w Starostwie.

c) ztozenie kompletnej dokumentacji wraz z kompletnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia na
budowe do Starostwa.

Etap lll:

a) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (lub zgtoszern budowy przyjetych przez
wtasciwy organ bez sprzeciwu), dostarczenie uzgodnionych kompletéw dokumentacji, w tym
przygotowanie pozostatej dokumentacji, m.in. kosztoryséw i STWiORB.

Szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy ze wskazaniem dat wykonania poszczegdlnych
etapéw Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

Rozwigzania réwnowaine

Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji znajduje sie odniesienie przedmiotu zamdwienia
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp lub w sposdb okreslony w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza wéwczas rozwigzania réwnowazne, a odniesienie takie nalezy
odczytywad wraz z okresleniem ,,lub réwnowazne".



