Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: P10S.271.11.2023.MP)

na roboty budowlane

zawarta dnia ..., Fo W oeeeeeeeeeveeveeveeseeaes ,

pomiedzy:

Gming Drawno z siedziba w Urzedzie Miejskim w Drawnie, ul. KoScielna 3,

73-220 Drawno,

NIP: 594-15-36-451, REGON: 210967001

reprezentowang przez:

Burmistrza Drawna - Andrzeja Chmielewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Zareckiej

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spo6tka pod firma ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... , eeeeneeeeenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................. ,
REGON ., , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:
Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............., REGON ........... , , Zwang/-ym dalej
»~Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajagcg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.
2. Zamawiajacy oSwiadcza, iz zamoOwienie jest dofinansowane z Funduszu Drog
Samorzadowych Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Szczecinie.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca - zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na
podstawie materialéw otrzymanych od Zamawiajgcego w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, w szczegdélnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéw  Zamoéwienia oraz  dokumentacji projektowej i  wynikiem
przeprowadzonego postepowania (Znak sprawy: PI0S$.271.11.2023.MP),
zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego
polegajace na realizacji robot budowlanych pn. ,Przebudowa i budowa drogi
gminnej Drawno-Zdanéw - etap III -przetarg IV” (dalej: ,Przedmiot umowy”).
Zakres zamoOwienia obejmuje, w szczegdlnosci:
W ramach przebudowy odcinka drogi gminnej nr 6550067 (jako III etap inwestycji)
przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-
asfaltowych.
Planowane przedsiewziecie jakim jest przebudowa drogi gminnej ma za zadanie
skomunikowanie miejscowo$ci Zdanéw z miejscowo$cig Drawno. Z uwagi na fakt, iz
droga gminna jest w niezadawalajgcym stanie technicznym to zachodzi konieczno$¢
jej rozbudowy aby doprowadzi¢ droge do stanu zgodnego z wymaganiami
stawianymi drodze klasy L.
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na
odcinku 675 m drogi gminnej nr 655006Z. Na odcinku rozbudowywanej drogi (od
km 0+000,00 do km 0+675,00) przewiduje sie wykonac jezdnie o nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowej i szerokosci nominalnej jezdni 3,50 m przy czym w
dwoéch miejscach przewiduje sie jej poszerzenie do 6,00 m. Miejsca te bedg miaty
charakter mijanek i umozliwia¢ beda mijanie sie pojazdéw. Odcinek na poczatku
potaczony bedzie z odcinkiem 1, ktory zrealizowany zostat w etapie II.
Szczegotowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym, ktory stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy oraz SWZ i
ofercie Wykonawcy, Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz przedmiar robot.
[lekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dokumentacji projektowej strony umowy
rozumiejg pod tym pojeciem dokumenty wskazane w ust. 3.
Wykonawca o$wiadcza, iz:
1) zapoznat sie z nalezyta staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci Projektem Budowlano-Wykonawczym;
2) szczegbtowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny robot;
3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okoliczno$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;
4) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
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przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgacymi przepisami,

normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotoZeniu nalezytej starannosci,

wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

Illekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejq

pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo

wolnych od pracy w Polsce.

Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy okreslajacy

daty wykonania poszczegolnych etapow prac. Harmonogram jak rowniez

ewentualna zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego musi uzyska¢ pisemng
akceptacje Zamawiajgcego.
§1a
Sposab realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny koszt warunki

bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do konncowego odbioru Przedmiotu
umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w
wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego)
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki
kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do
przekazania Zamawiajgcemu, oSwiadczenia ztozonego przez t3 osobe o
przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnoSci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu
robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robdt z sgsiednich nieruchomosci, potozonych
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10.

na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy,

7) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 6 ust. 2 i przekazania jej Zamawiajacemu;

Wykonawca zobowiazuje sie, Zze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy

materiaty bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane

przez przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i

prob, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach

powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od

czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwiagzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy dostep do dziatek i nieruchomosci, na ktérych realizowane sg roboty

i dziatek przylegtych poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym

powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej

budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym

zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi

Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow

wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek

zagospodarowania odpad6w powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,

zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 699

z poézn.zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na Zadanie

Zamawiajacemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie

obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtasnos¢

Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktorych inspektor nadzoru

z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w

zwigzku z Umowa beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we

wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli

nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych

przeprowadzonymi robotami - kopie dokumentacji przedtozy Zamawiajagcemu po
jej wykonaniu.

0Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego

rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane beda z materiatdow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét

budowlanych nalezy stosowaé¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w

budownictwie. Wszystkie materiaty stuzace do wykonywania robét budowlanych

muszg posiadac aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robét,

2) prowadzi dokumentacje robét (dziennik budowy, protokoly odbioru robdt,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje),

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajacego

niepodlegajacy modernizacji i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzZzsze do

stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow

badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami

dla poszczegdlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla

materiatéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie

przedstawionych atestow i Swiadectw jakoSci. W przypadku niedotrzymania tego
warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona
wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych

zaproszonych oséb, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych

nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z

warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej,

w tym kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 5z 36|




19.

20.

odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej
oraz kosztéw wytaczenia urzadzen w zwigzku z realizacja inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robédt, zawierajacej informacje co do
zgodnoS$ci postepu robot z harmonogramem robdét, w tym postep rzeczowy i
finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiajacego mogacych miec¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji i
termin jej zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
§2

Termin realizacji
Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji Przedmiotu umowy: do 30.06.2024r.
Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie
terenu budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru
koncowego.

§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy- robét budowalnych, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

podatek VAT ......... D0, e es 71,

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoScia wszelkich robot budowlanych, dostaw iczynnosci
przewidzianych w opracowanej dokumentacji projektowej, w tym pokrycia kosztow
czynnosci, zwigzanych z uprawnieniami Zamawiajacego okre$lonymi w niniejszej

Umowie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byC podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czes$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowa, strony przewiduja, Ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa na zasadach okreSlonych w art. 454-455

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 6 z 36|




ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.

6. Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu Kkosztorys wskazujacy sposob wyliczenia
ceny ofertowej robot budowlanych i zakres rzeczowy zamodwienia z
wyszczegllnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skitadnikow
cenotworczych.

7. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia rob6t nieujetych w Dokumentacji projektowej;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 4 i 5);

5) rozliczania wykonanych zadan.

8. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltowego.

9. Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegotowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

10. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
1) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

11. W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz
wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatdow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
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13.

14.

15.

90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcédw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe nieobjete dokumentacjg projektowa realizowane
beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz
ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkoniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdét koniecznoSci zawierajacy zakres robodt, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robo6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w Radach budowy,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umdéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia, dokumentacje projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa w
ust. 1 pkt 2,
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4) uzytkowanie przekazanego przez  Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzdr i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktére moga miec
wpltyw na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowag oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét o ktoérych
mowa w § 3 ust. 12 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim s3siedztwie placu budowy, za Kktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po =zakonczeniu robdét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i osob trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw rownowaznych lub nie
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato
uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci.
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20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materiaty wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnoSci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

32) przekazanie przedmiotu zamoOwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w

miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca

realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 10 z 36|




10.

11.
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13.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich
wczes$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowaé w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdét,

z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktdre moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

4) pozyskanie - wltasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiérek, wykopdw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

6) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem- o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
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innych mediow uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

7) Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
rob6t budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoréw lub zarzadcéw takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych. Z czynnos$ci inwentaryzacji
sporzadza sie protokoét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta Kkopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na witasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Robo6t. Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedtuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy faktura koncowa po
dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 lub zgtoszeniu zakonczenia
robét budowalnych do wtasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego.
Podstawa wyptaty wynagrodzenia stanowi prawidlowo wystawiona faktura wraz z
zalaczonym oryginatem protokotu odbioru.
Do faktury wskazanej w ust. 2 zalaczone bedzie zestawienie kwot uméwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w
przypadku ktorych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach
okreSlonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z oSwiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty
bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow odrebnie dla
kazdego zadania.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w
ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
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Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2-4.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 11

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1

12, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Drawno

ul. Koscielna 3

73-220 Drawno

NIP: 5941536451

REGON: 210967001

Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj. Dz. U.z 2022 r. poz. 1666 z p6Zn. zm.).

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaroéw i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotoéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywr6conych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie po6Zniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami

powszechnie obowigzujgcymi.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

17. Termin ptatno$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
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§6

Odbiory
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiér koncowy;
2) odbiory gwarancyjne;
3) odbiory pogwarancyjne.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przediozonego przez Wykonawce
oSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robét
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez
Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnoSci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 14 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej
umowy i po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego,

c) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnoSci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb,

d) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej wymaganej w dokumentacji projektowej i
umowie, w tym kosztorys powykonawczy szczegétowy sporzadzony na dzien
zakonczenia robét budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia
rob6t budowlanych. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dostarczonych
dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich,
jednak nie p6zniej niz do dnia wyznaczenia dokonania odbioru koncowego,

e) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt d) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt d),

f) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
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z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robét przez
Wykonawce.

g) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru

koncowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy,

2) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:
a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 Kkomisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci,

b) Oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt. a),
co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru konicowego, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uplywu terminu gwarancji lub rekojmi (w
zalezno$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi poOzniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pdZniej nizZ 2 miesigce przed
uptywem terminéw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony
spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy.

3) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
a) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi

i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu

budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
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3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

9) wuczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢
robét lub opdznienie terminu zakoniczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie péZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wtasnymi za wyjatkiem robét w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamoéwienia

zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wynagrodzenia podwykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotycza réwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umownej.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speliania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osé6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamdwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......c.ccerverrue. snrtel o
e-mail: coeveeiiiiiiiinn, ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .........cccevnrvene sartel: ;
e-mail: .ooovveieiiiieieeeeeene ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane w specjalnosci:

— drogowej, lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rdéwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegélnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.
334) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 551).
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej w osobie: .........cccovvenen. ;upr.bud. nr: ;
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w przypadkach uzasadnionych, w tym urlopu lub zwolnienia trwajgcego
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10.

11.

dtuzej niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w
terminie 14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomos$ci o zaistnieniu
powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 7 w terminie 14 dni od daty
przedtozenia wniosku, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych os6b beda speinialy wymagania okreslone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane oséb personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas zastgpienie tej
osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobag speiniajaca
wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10

Procedura zapewnienia jakosci
W zebraniach Rady Budowy, wedlug wtasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.
Zamawiajgcy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawierac¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢c w zwigzku z okreSlonymi
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zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume
ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caly okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamdéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej wazno$ci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na
warunkach okres$lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
Wykonawca, zgodnie z ofertg udziela gwarancji:
1) na roboty budowlane- .........cccveururnn 5 miesiecy od daty podpisania przez Strony
protokotu odbioru konicowego inwestycji,
Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materialy oraz roboty budowlane
wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, udzielona jest na okres
60 miesiecy.
Bieg okresdw gwarancji i rekojmi:
1) o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1) rozpoczyna sie w dniu nastgpnym liczac od daty
odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng Przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany materiatéw objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
Przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane oraz zamontowane materiaty i zobowiazuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, Zze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledow prawnych lub technologicznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
uzasadnienie lub opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie
jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwro6ci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczego6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, Na adres E-INAl: ....oiiiiiiieee i eee e e e e e e s e esererre s errrerre e sereesrees
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust.
1 (okres udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
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19.

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

Warunki gwarancji nie moga ogranicza¢ Zamawiajagcego w mozliwosci
samodzielnego wykonywania niezbednych do utrzymania gwarancji przegladow i
serwisoOw, z uwzglednieniem wymogu, Zze moga by¢ one wylacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace
czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne objete zakresem zamowienia (nie
dotyczy kierownika budowy)

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajagcemu

oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace os6b wykonujacych czynnoSci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.

Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajacego os$wiadczenie, date ztoZzenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete

wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia

umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkdw pracownika.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnoSnie spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Pannstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisOw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 2 %
wartosci przedmiotu umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych
mowa w § 6 ust. 2 umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiece;j
niz 2 % wartosci przedmiotu umowy;

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub 10, nie wiecej niz 2 % wartosci przedmiotu
umowy;

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5000zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa §
3 ust. 1 umowy wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
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terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy, nie wiecej niz 2 % wartosci
przedmiotu umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 1 ust. 8 umowy, nie wiecej niz 2 % wartosci przedmiotu
umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy, nie wiecej niz 2
% warto$ci przedmiotu umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 2 umowy, nie wiecej niz 2 % wartosci przedmiotu umowy,

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokos$ci po 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i

wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajgcego w catoSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 16.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéow do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle

wlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
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3.

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty eleKtronicznej: .........ccovvvevn e cceiniennne

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb niezgodny z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub odpowiednio przekazania placu
budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwltoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwal realizacje Przedmiotu
umowy i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktorym mowa w § 1 ust. 8;

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegbétowy protokoét inwentaryzacji rob6ot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.
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2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy.

4) Wpykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ustugi i roboty wykonane do

dnia odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania

w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowoS¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o

ktéorym mowa w ust. 5, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 zorganizowal usuniecie sprzetu i robdt
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajagcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

W terminie 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegélowy protokét odbioru robét
przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru
wykonanych zgodnie z umowa ustug i robdét budowlanych oraz =zaptaty
wynagrodzenia za odebrane jako wykonane zgodnie z umowa roboty budowlane i
ustugi.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ustugi i roboty wykonane do
dnia odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 16
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokoS$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 5%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokoSci 5 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosSci 5% 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 5 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokoSci poniesionej szkody.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia wykonawcy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........c....... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru
konicowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkoSci .......cccecerneeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  weovrrvrrneriaenns ztotych (stownie: .....ccccoiviiiinnnene. ), zostanie
zwrocona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoOwien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o
ktoérych mowa w ust. 61 7.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku Ilub spétdzielczej Kkasy

oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez

Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okresSlonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
§ 18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastapito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczeg6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZSZej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
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pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robd6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamo6wienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediluzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediuzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej lub okolicznosci ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie
projektowania, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wilasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 1 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1,

przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych ktoérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie projektowania i
powodujacych koniecznos$¢ wstrzymania robdét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
Zmiana zakresu zamoOwienia moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z
instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ dziatajac z nalezytg starannos$ciag, lub
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym zmiana
wynagrodzenia nastgpi w oparciu o zasady wskazane w § 3 ust. 10 umowy,
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7) Zmiana zakresu zamoOwienia moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia
warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie
projektowania i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢
ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu o
zasady wskazane w § 3 ust. 10 umowy,

8) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub robét dodatkowych o ktérych mowa
w pkt 14,

9) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych speinianie warunkéw
udziatu w postepowaniu,

11) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

12) wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy
z wchodzacymi w Zzycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczego6lnosci przepisami o podatku od towarow i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow,

13) strony przewiduja mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy
bedacego wynikiem opodZnienia innego wykonawcy realizujgcego rownolegte
prace objete projektem w zakresie w jakim opdZnienie to uniemozliwia
kontynuowanie lub zakonczenie robot;

14) strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany zakresu Swiadczenia poprzez zlecenie
wykonawcy robdt dodatkowych, ktére sg niezbedne do zakonczenia realizacji
umowy i dokonania odbioru robot oraz zaptaty wynagrodzenia a nie zostaty
wykonane przez wykonawce realizujgcego rownolegte prace objete projektem,
pod warunkiem, Ze warto$¢ robét dodatkowych nie przekroczy 50% warto$ci
umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.
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Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.
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Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
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2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Polisa ubezpieczeniowa;
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
4) Kosztorys ofertowy,
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
6) Pelnomocnictwo (jezeli dotyczy).

Wykonawca: Zamawiajacy:

Kontrasygnata:
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