Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: P10S.271.1.2024.MP)

na roboty budowlane

zawarta dnia ..., Fo W oeeeeeeeeeveeveeveeseeaes ,

pomiedzy:

Gming Drawno z siedziba w Urzedzie Miejskim w Drawnie, ul. KoScielna 3,

73-220 Drawno,

NIP: 594-15-36-451, REGON: 210967001

reprezentowang przez:

Burmistrza Drawna - Andrzeja Chmielewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Zareckiej

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spo6tka pod firma ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... , eeeeneeeeenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................. ,
REGON ., , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:
Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............., REGON ........... , , Zwang/-ym dalej
»~Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajagcg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.
2. Zamawiajacy o$Swiadcza, iZ zamodwienie jest dofinansowane z dofinansowane z
Rzadowego Funduszu Rozwoju Draég.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca - zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na
podstawie materialéw otrzymanych od Zamawiajgcego w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, w szczegdélnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéw  Zamoéwienia oraz  dokumentacji projektowej i  wynikiem
przeprowadzonego  postepowania  (Znak sprawy: PI0S.271.1.2024.MP),
zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego
polegajace na realizacji robot budowlanych pn. ,Przebudowa odcinka drogi
gminnej i odcinka drogi wewnetrznej w Zatomiu”(dalej: ,Przedmiot umowy”).
Zakres zamoOwienia obejmuje, w szczegdlnosci:
Przebudowe odcinka ok 265 m drogi publicznej nr 655012%Z, dziatka nr ewid. 47,
obreb Zatom wraz z wjazdami i dojSciami do posesji, odwodnienie drogi oraz
zagospodarowanie terendéw zielonych, poszerzenie o 1,00 m istniejagcego odcinka
asfaltowego oraz przebudowa odcinka ok 170 m drogi wewnetrznej, dziatka nr
ewid. 33 obreb Zatom drogi wraz z wjazdami, dojSciem do cmentarza i
utwardzeniem placu manewrowego, pogiebienie i wyprofilowanie istniejacego
rowu odwadniajgcego dtugosci ok 97 m, wyréwnanie i utwardzenie poboczy,
oSwietleniem oraz statg organizacjg ruchu drogowego.
Planowana przebudowa opisywanych odcinkéw droég w cato$ci przebiega przez
teren zabudowany, w ktérym dominuje zabudowa mieszkaniowa. Jezdnia drég
przeznaczona do przebudowy posiada cze$Sciowo nawierzchnie asfaltowa, z bruku
kamiennego oraz w najwiekszej czesSci gruntowa z niewielkg warstwg kruszywa
famanego.
W sktad zakresu projektowanych rozwigzan wchodzi:
1) Przebudowa jezdni na nawierzchnie z masy asfaltowej, o szerokosci ok 5,0 m na
odcinku 265 m, o powierzchni 1300,00 m2 oraz poszerzenie istniejacej jezdni 4,00
metrowej asfaltowej o 1,00 m, o powierzchni 49 m2. Calkowita powierzchnia
przebudowywanej jezdni asfaltowej to 1349 m2;
2) Przebudowa jezdni na nawierzchnie z kostki betonowej, o szerokosci ok 5,0 m na
odcinku 170 m, o powierzchni 855,00 m2;
3) Przebudowa wjazdéw do posesji oraz na cmentarz w ilosci 23 szt. na
nawierzchnie z kostki betonowej o szerokos$ci dostosowanej do istniejacych
wjazdéw lecz nie szerszych jak szeroko$c¢ jezdni o tacznej powierzchni 382 m2;
4) Przebudowa dojs¢ do posesji oraz na cmentarz w iloSci 15 szt. na nawierzchnie z
kostki betonowej o szerokos$ci nawigzujacej do istniejacych furtek wejSciowych o
lacznej powierzchni 62 m2;
5) Utwardzenie placu manewrowego z kostki betonowej o wymiarach 5,00 m x
14,00 m o powierzchni 70 m2;

6) Zagospodarowanie terendw zielonych - wyréwnanie terenu oraz obsianie trawa
o powierzchni 665 m2;
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7) Wyréwnanie i utwardzenie poboczy przy przebudowywanych odcinkach jezdni
kruszywem tamanym 0+31,5 mm na powierzchni 730 m2 warstwa grubosci 10
cm;

8) Pogtebienie i przeprofilowanie istniejacego rowu odwadniajgcego droge na

dlugosci 97,00 mb;

9) kanalizacja deszczowa w drodze gminnej na odcinku 98 mb wraz z obsadzeniem

4 szt. studzienek kanalizacyjnych z kratkami w celu odprowadzenia wody

deszczowej.

10) oswietlenie drogi wewnetrznej odcinka 170 m. Linia kablowa - kablem YAKYzZo

4x25mm2 o dtugosci 1=170 m z przytaczeniem do istniejgcego o$wietlenia na linii

napowietrznej w drodze gminnej, 6 szt. aluminiowych stupéw oswietleniowych z

oprawami LED.

11) montaz znakdw drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Szczegotowy zakres robot okreslaja projekt zgtoszenia robét budowlanych, projekt

zgloszenia robot budowlanych PZT, projekt statej organizacji ruchu, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Przedmiary roboét.

llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dokumentacji projektowej strony umowy

rozumiejg pod tym pojeciem dokumenty wskazane w ust. 3.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznatl sie z nalezytg staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego;

2) szczeg6towo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny robot;

3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznos$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

4) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami,
normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

Illekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejq
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy w Polsce.

Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy okreslajacy
daty wykonania poszczegélnych etapow prac. Harmonogram jak réwniez
ewentualna zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego musi uzyska¢ pisemng
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1.

2.

3.

4.

akceptacje Zamawiajgcego.

1
2)

3)
4)

5)

6)

7)

§1a
Sposob realizacji robot budowlanych
Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu
umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w
wykazie 0séb ztoZzonym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego)
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki
kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do
przekazania Zamawiajgcemu, o$wiadczenia ztoZonego przez t3 osobe o
przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnoSci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg;

usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia rob6t, a po zakonczeniu
robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robdt z sgsiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi = warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy,

sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, speiniajgcej wymogi
okresSlone w § 6 ust. 2 i przekazania jej Zamawiajgcemu;

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materiaty beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i
prob, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru czeSciowego lub konicowego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od
czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy dostep do dziatek i nieruchomosci, na ktérych realizowane sg roboty
i dziatek przylegtych poprzez odpowiednig organizacje robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw
wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpad6éw powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia,
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 699
z poOzn.zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na Zadanie
Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.
Materiaty nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z Umowa bedg wykonywane.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we
wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami - kopie dokumentacji przedtozy Zamawiajagcemu po
jej wykonaniu.
0Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w
budownictwie. Wszystkie materiaty stuzace do wykonywania rob6t budowlanych
muszg posiadac¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
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Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) prowadzi dokumentacje robét (dziennik budowy, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencje),

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajgcego

niepodlegajgcy modernizacji i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do

stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw

badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami

dla poszczegdlnych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla

materiatéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie

przedstawionych atestoéw i Swiadectw jakosSci. W przypadku niedotrzymania tego
warunku i niedopuszczenia materiatlu do zabudowania, Wykonawca dokona
wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych

zaproszonych os6b, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych

nieprawidtowos$ci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z

warunkoéw technicznych wydawanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej,

w tym kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow

odbioréow koncowych dokonywanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej

oraz kosztéw wytaczenia urzadzen w zwiazku z realizacja inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy

pisemnej informacji na temat postepu robédt, zawierajacej informacje co do

zgodnoSci postepu robot z harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy i

finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych

trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania

ze strony Zamawiajacego mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji i

termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do

wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci
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Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
§2
Termin realizacji
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Przedmiotu umowy:
a) Montaz o$wietlenia drogowego do 30.06.2024r.
b) Przebudowa drdg z organizacja ruchu, tj. pozostata cze$¢: do 31.12.2024r.
Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie
terenu budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru
koncowego.
§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy- robo6t budowalnych, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
| 0) 1 Lo o0 zt

podatek VAT ......... 00, e s 71,

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannos$cia wszelkich robo6t budowlanych, dostaw iczynnos$ci
przewidzianych w opracowanej dokumentacji projektowej, w tym pokrycia kosztow
czynnosci, zwigzanych z uprawnieniami Zamawiajacego okreSlonymi w niniejszej
Umowie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byC podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.

W  przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czeS$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacja projektowg, strony przewiduja, Ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa na zasadach okreSlonych w art. 454-455
ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.

Wykonawca ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia
ceny ofertowej robot budowlanych i zakres rzeczowy zamodwienia z
wyszczegOlnieniem zastosowanych w  kosztorysie ofertowym sktadnikéw
cenotworczych.
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Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robot nieujetych w Dokumentacji projektowej;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 41 5);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego.

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U.z 2021poz. 2458).

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego,

zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosSci nie wyzszej niz
90% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.
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Ewentualne roboty dodatkowe nieobjete dokumentacjg projektowa realizowane
beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz
ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdét koniecznoSci zawierajacy zakres robét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowe;j,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w Radach budowy,

5) dokonanie odbioru czeSciowego i konicowego przedmiotu umowy i zaptata
umodwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnoSci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia, dokumentacjg projektowsg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa w
ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez  Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepis6w przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:
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a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktére moga miec
wpltyw na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowag oraz wiedza
techniczna realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania roboét o ktorych
mowa w § 3 ust. 12 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobér energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pob6r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robo6t budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatdw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéow, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw rownowaznych lub nie
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato
uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatbw lub robdt budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdow na
materiaty wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru czeSciowego i koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,
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25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

32) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegolnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba Zze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w

miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca

realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru czeSciowego i

koncowego realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawié

Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru cze$ciowego i koncowego, chyba

ze obowigzek ich wcze$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie

obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robdt rozbidorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.
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Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposOb nienarazajacy oséb

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajgce z prowadzonych robdt,

z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru czesciowego i koncowego roboét, plac budowy

pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot,

4) pozyskanie - wltasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiérek, wykopdéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

6) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie p6zniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem- o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggdw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych medidéw uzytecznoSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

7) Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestor6w lub zarzadcéw takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnoSci inwentaryzacji
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sporzadza sie protokoét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staly dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Robo6t. Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedtuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturg czeSciowa po
dokonaniu odbioru cze$ciowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 i faktura koncowa po
dokonaniu odbioru konncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 lub zgtoszeniu zakorniczenia
robét budowalnych do wtasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego.
Podstawa wyptaty wynagrodzenia stanowi prawidlowo wystawiona faktura wraz z
zalagczonym oryginatem protokotu odbioru.
Do faktury wskazanej w ust. 2 zalaczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w
przypadku ktérych zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty
bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla
kazdego zadania.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w
ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2-4.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
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przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub Kktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1

12, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
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2)

3)
4)

5)

6)

Gmina Drawno

ul. Koscielna 3

73-220 Drawno

NIP: 5941536451

REGON: 210967001

Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj. Dz. U.z 2022 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnoSci,

W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesSnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

17. Termin ptatno$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbior czesciowy;
2) odbioér koncowy;
3) odbiory gwarancyjne;
4) odbiory pogwarancyjne.
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Zamawiajacy bedzie dokonywat rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru czesciowego:
Odbiér czesciowy robot jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecno$ci Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od
daty zgloszenia wykonania czeSci robét budowlanych po przedtozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;

2) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przediozonego przez Wykonawce
oSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez
Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnoS$ci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 14 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej
umowy i po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego,

c) Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnos$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowos$ci do odbioru z
powodu nie zakonczenia roboét, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob,

d) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji powykonawczej wymaganej w dokumentacji projektowej i
umowie, w tym kosztorys powykonawczy szczegdétowy sporzagdzony na dzien
zakonczenia robét budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia
rob6t budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych
dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich,
jednak nie p6Zniej niz do dnia wyznaczenia dokonania odbioru koncowego,

e) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt d) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt d),

f) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru konicowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajagcy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
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Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robét przez
Wykonawce.

g) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru

koncowego robo6t. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy,

3) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:
a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci,

b) Oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktéorych mowa w powyzej w pkt. a),
co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w
zalezno$ci od tego, ktére zdarzenie wystapi poéZniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie podZniej niz 2 miesigce przed
uptywem terminéw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony
spisujg protokét stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy.

4) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokoét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu

budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,
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3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

9) wuczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢
robét lub opdznienie terminu zakoniczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie péZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wtasnymi za wyjatkiem robét w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamoéwienia

zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wynagrodzenia podwykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotycza réwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umownej.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamoéwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speliania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osé6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamdwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......c.ccerverrue. snrtel o
e-mail: coeveeiiiiiiiinn, ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .........cccevnrvene sartel: ;
e-mail: .ooovveieiiiieieeeeeene ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane w specjalnosci:

— drogowej, lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rdéwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegélnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.
334) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 551).
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej w osobie: .........cccovvenen. ;upr.bud. nr: ;
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w przypadkach uzasadnionych, w tym urlopu lub zwolnienia trwajgcego
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dtuzej niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w
terminie 14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomos$ci o zaistnieniu
powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 7 w terminie 14 dni od daty
przedtozenia wniosku, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych os6b beda speinialy wymagania okreslone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane oséb personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas zastgpienie tej
osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobag speiniajaca
wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10

Procedura zapewnienia jakosci
W zebraniach Rady Budowy, wedlug wtasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.
Zamawiajgcy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawierac¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢c w zwigzku z okreSlonymi
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zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume
ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caly okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamdéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej wazno$ci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na
warunkach okres$lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
Wykonawca, zgodnie z ofertg udziela gwarancji:
1) na roboty budowlane- .........cccveururnn 5 miesiecy od daty podpisania przez Strony
protokotu odbioru konicowego inwestycji,
Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materialy oraz roboty budowlane
wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, udzielona jest na okres
60 miesiecy.
Bieg okresdw gwarancji i rekojmi:
1) o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1) rozpoczyna sie w dniu nastgpnym liczac od daty
odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng Przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany materiatéw objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
Przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane oraz zamontowane materiaty i zobowiazuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, Zze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledow prawnych lub technologicznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne
uzasadnienie lub opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie
jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwro6ci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczego6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystagpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, Na adres E-INAl: ....oiiiiiiieee i eee e e e e e e s e esererre s errrerre e sereesrees
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust.
1 (okres udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
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3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

Warunki gwarancji nie moga ogranicza¢ Zamawiajagcego w mozliwosci
samodzielnego wykonywania niezbednych do utrzymania gwarancji przegladéw i
serwisoOw, z uwzglednieniem wymogu, Zze moga by¢ one wylacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace
czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne objete zakresem zamowienia (nie
dotyczy kierownika budowy)

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajagcemu

oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace os6b wykonujacych czynnoSci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.

Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajacego os$wiadczenie, date ztoZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete

wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia

umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkdw pracownika.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnoSnie spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisOw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloKi, liczony od terminéw okreslonych w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz
2 % wartosci przedmiotu umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych
mowa w § 6 ust. 2 umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiece;j
niz 2 % wartosci przedmiotu umowy;

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub 10, nie wiecej niz 2 % wartosci przedmiotu
umowy;

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5000zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa §
3 ust. 1 umowy wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
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terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy, nie wiecej niz 2 % wartosci
przedmiotu umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 1 ust. 8 umowy, nie wiecej niz 2 % wartosci przedmiotu
umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokoSci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy, nie wiecej niz 2
% warto$ci przedmiotu umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 2 umowy, nie wiecej niz 2 % wartosci przedmiotu umowy,

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokos$ci po 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i

wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajgcego w catoSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 16.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéow do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle

wlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
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2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty eleKtronicznej: .........ccovvvevn e cceiniennne

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb niezgodny z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub odpowiednio przekazania placu
budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwltoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwal realizacje Przedmiotu
umowy i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezpos$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktorym mowa w § 1 ust. 8;

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegbétowy protokoét inwentaryzacji rob6ot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.
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2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowg,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy.

4) Wpykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ustugi i roboty wykonane do

dnia odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania

w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowoS¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o

ktéorym mowa w ust. 5, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 zorganizowal usuniecie sprzetu i robdt
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajagcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

W terminie 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegélowy protokét odbioru robét
przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru
wykonanych zgodnie z umowa ustug i robdét budowlanych oraz =zaptaty
wynagrodzenia za odebrane jako wykonane zgodnie z umowa roboty budowlane i
ustugi.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ustugi i roboty wykonane do
dnia odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnoS$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 16
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokoS$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 5%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokoSci 5 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosSci 5% 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 5 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokoSci poniesionej szkody.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia wykonawcy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........c....... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru
konicowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkoSci .......cccecerneeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  weovrrvrrneriaenns ztotych (stownie: .....ccccoiviiiinnnene. ), zostanie
zwrocona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoOwien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o
ktoérych mowa w ust. 61 7.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spéidzielczej Kkasy
oszczednosciowo - kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okresSlonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r1
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1327
z pOZn. zm.).
§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:
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przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty witadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZszej,

przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego Zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robd6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamo6wienia przez organ administracji publicznej lub
eksploratorow infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediluzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robo6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przediuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej lub okolicznosci ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie
projektowania, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wilasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiagcej zatgcznik nr 1 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3
ust. 1,

przedtuzenie terminu realizacji zamodéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkoéw geologicznych lub
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hydrologicznych ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie projektowania i
powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robdét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
Zmiana zakresu zamowienia moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z
instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ dziatajac z nalezytg starannoscig, lub
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym zmiana
wynagrodzenia nastgpi w oparciu o zasady wskazane w § 3 ust. 10 umowy,
Zmiana zakresu zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatoZzonych w
dokumentacji projektowej, ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie
projektowania i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢
ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu o
zasady wskazane w § 3 ust. 10 umowy,

przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub robét dodatkowych o ktérych mowa
w pkt 14,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron

umowy,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéow
udziatu w postepowaniu,

11) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnoSci na rzecz

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

12) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy

z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow,

13) strony przewiduja mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy

bedacego wynikiem opdznienia innego wykonawcy realizujgcego réwnolegte
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prace objete projektem w zakresie w jakim opdZnienie to uniemozliwia
kontynuowanie lub zakonczenie robot;

strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany zakresu $wiadczenia poprzez zlecenie
wykonawcy robét dodatkowych, ktére sg niezbedne do zakonczenia realizacji
umowy i dokonania odbioru rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia a nie zostaty
wykonane przez wykonawce realizujgcego réwnolegte prace objete projektem,
pod warunkiem, ze warto$¢ robot dodatkowych nie przekroczy 50% wartosci
umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zaméwienia:

1

2)

3)

wyliczenie wysokoS$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS
w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
a) podpisaniem protokotu odbioru cze$ciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 1 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
2
zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 15 %,
strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia w_zakresie rob6t odebranych protokotem podpisanym

po publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);

strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o

zmiane wynagrodzenia w wysokoSci wynikajacej z wyliczenia:
Ax(B%-15%)=C

GDZIE:
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A- warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czeSciowego lub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaZnika, ktéry zmieni sie
(narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 15 %,

B - wartos¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru czeSciowego o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lub
podpisania protokotu odbioru konicowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 2

C- warto$¢ zmiany

4) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug mial wptyw na
koszt realizacji zamoéwienia.
5) 1aczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej

umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania speinienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,

danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
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Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bed3a one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgda¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosSci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
7. Zalacznikami do umowy sa:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Polisa ubezpieczeniowa;
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
4) Kosztorys ofertowy,
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
6) Peltnomocnictwo (jezeli dotyczy).

Wykonawca: Zamawiajacy:

Kontrasygnata:
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