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DZIAŁ I.  

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

ROZDZIAŁ 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1.1. Podstawowe definicje 

 

• Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; 

• Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie. Certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu  

z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN), 

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

• Dziennik Budowy - oznacza dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, 

• Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie  

z założeniami projektowymi; 

• Harmonogram realizacji robót - to dokument opracowany przez Wykonawcę  

i podlegający akceptacji Inspektora Nadzoru, przedstawiający rozplanowanie robót 

budowlanych na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację zadania. 

• Inspektor Nadzoru/Kontraktu - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie przedmiotowego zadania, 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, 

• Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo 

aprobatą techniczną; 
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• Mapa do celów projektowych - jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. 

Mapa do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi 

być dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów 

projektowych jest ograniczona czasowo. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne  

z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową, 

• Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, 

• "Program Funkcjonalno-Użytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, 

włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.)., specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalnoużytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane 

zgodnie z Umową. Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania 

Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Umowy występuje określenie 

„Wymagania Zamawiającego" należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-

Użytkowy" i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego" będą oznaczać 

odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego", 

• Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), 

• Polska Norma - dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 

zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego  

i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki  

do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie, 

• Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego, 

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający 

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych. 

• Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia 
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na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

• Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb 

realizacji robót budowlanych, 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, 

• SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  

z późn. zm) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, 

• Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

• Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, stosowanie do ich właściwości, 

• Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych, 

• Wykaz Cen - dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz 

włączany do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach 

Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie, 

• Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, 

oświetlenie, instalacje, zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji. 

• Zamawiający - Gmina Drawno, ul. Kościelna 3,73-220 Drawno. 

 

Inne określenia i definicje - zgodnie z normami budowlanymi.



1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.2.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) jest opis wymagań 

technicznych, materiałowych i funkcjonalnych dla zadania budowlanego pod nazwą: 

„Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez 

działania konserwatorskie i roboty budowlane – II etap " służących do przygotowania 

oferty na wykonanie zadania według formuły „zaprojektuj i wybuduj".  

Funkcja obiektu nie zmienia się.  

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przebudowa budynku w ramach dostosowania do 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych m.in. poprawa funkcjonalności 

budynku, wzrost efektywności energetycznej, poprawa izolacyjności przegród 

budowlanych, zachowanie substancji budynku, zachowanie zabytkowego charakteru 

budynku itp. 

 

Zakres prac dla poszczególnych elementów zamówienia obejmuje: 

• W zakresie opracowania dokumentacji projektowej - wykonanie opracowań dla 

wszystkich niezbędnych branż: 

✓ projektu architektoniczno – budowlanego i projektu zagospodarowania  

(w przypadku potrzeby przy pozwoleniu na budowę), 

✓ Projektu Technicznego (w przypadku potrzeby przy pozwoleniu na 

budowę), 

✓ Projekt zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku dokonania 

zgłoszenia), 

✓ Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych 

robót budowlanych (STWiORB), 

✓ Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

 

Opracowany Projekt Budowlany będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, natomiast pozostałe opracowania 

zawierać będą opis szczegółowych wymagań technicznych niezbędnych do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego. 

 

• W zakresie wykonania czynności nadzoru autorskiego - wykonanie czynności 

określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

Nadzór będzie obejmować cały zakres branżowy zadania inwestycyjnego i będzie 

pełniony przez cały okres realizacyjny aż do zakończenia okresu gwarancyjnego. 
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• W zakresie wykonania robót budowlanych - wykonanie robót we wszystkich branżach i 

zakresie projektowym wg opracowanej i uzgodnionej z inwestorem dokumentacji, 

wykonanie prób końcowych, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wg wymogów P.I.N.B – jeśli okaże się niezbędne. 

 

1.2.2. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

Wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV) planowane zamówienie na roboty budowlane 

zawarte będzie w grupie robót: 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45000000-7 Roboty budowlane  

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

 

1.2.3. Charakterystyczne parametry techniczne i wielkościowe inwestycji (docelowe) 

Powierzchnia zabudowy budynku: 350 m2 

Powierzchnia netto (piwnica, parter, I piętro, poddasze): 889,54 m2 

Powierzchnia użytkowa (piwnica, parter, I piętro wyłączając komunikację): 445,01 m2 

Powierzchnia komunikacji: 127,44 m2 

Kubatura: 4 445 m3 

Długość budynku: 2283 m 

Szerokość budynku: 1 509 m 

Wysokość: ok. 12,80 - 13,60 m (różnice w poziomie terenu) 

 

1.2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.2.4.1. Lokalizacja obiektu 

Budynek objęty zakresem inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Drawno, Gmina 

Drawno, województwo zachodniopomorskie, na działce nr 297/2, obręb 0006 Drawno. 
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1.2.4.2. Ochrona konserwatorska 

Budynek Urzędu Miejskiego w Drawnie, dawniej siedziba sądu zlokalizowany  

przy. ul. Kościelnej 3 w Drawnie jest wpisany do rejestru zabytków województwa 

zachodniopomorskiego (po obrysie zewnętrznych ścian obwodowych) pod numerem 

rejestru A-1612 decyzją nr 1774/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. W związku z powyższym 

dla przeprowadzenia wszelkich robót budowlanych w obiekcie wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków. 
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1.2.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Budynek dawnego sądu a obecnie siedziba Urzędu Miejskiego w Drawnie znajduje się przy 

ul. Kościelnej nr 3, w bliskim sąsiedztwie rynku dawnego centralnego placu miejskiego 

(Plac Wolności), zlokalizowanego w płn.-wschodniej części starego miasta. Jest to budynek 

wolnostojący, usytuowany kalenicowe do ul. Kościelnej. Na siedzibę Urzędu Miasta 

budynek został zaadaptowany w 1970 r. 

Powstanie budynku można datować na 4 ćwierć XIX w. Budynek jest przykładem ceglanej 

budowli publicznej typowej dla 2 połowy XIX w. Założony na planie prostokąta, układ 

funkcjonalny pomieszczeń symetryczny, podłużny dwu- i półtraktowy, z klatką schodową  

i holem na osi poprzecznej. Oś poprzeczną akcentuje w płn.-wsch. części rzutu (elewacja 

tylna) wysunięta poza lico muru kubatura klatki schodowej - ryzalit na planie półokręgu  

(II kondygnacyjna bryła w kształcie połowy walca nakryta niezależnym dachem). Ściany 

zewnętrzne z cegły pełnej gr. 51 cm i 38 cm; ściany wewnętrzne gr. 25 cm, 12 cm; pokrycie 

dachu: łupek na deskowaniu. 

Budynek o zwartej bryle, II kondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem, całkowicie 

podpiwniczony, posadowiony na wysokim kamiennym cokole, nakryty dachem 

dwuspadowym. Naroża budynku zaakcentowane czworobocznymi znacznie wychodzącymi 

z lica ściany sterczynami. Rozwiązanie klinkierowych elewacji cechuje osiowość i pełna 

symetria (znajdująca też odbicie w rozplanowaniu wnętrza). Fasadę podkreślają wysokie 

okna z pełnym łukiem nadproży, centralnie umieszczone główne wejście, ujęte portalem 

wysuniętym przed lico i zakończonym trójkątnym szczytem z okulusem. W elewacji tylnej 

zastosowano mniej efektowne formy otworów okiennych - zakończone odcinkowo. 

Schematycznie rozwiązany (niemniej podkreślający znaczenie urzędowej budowli) 

ceramiczny detal kumuluje się w górnych partiach elewacji, gdzie nad oknami drugiej 

kondygnacji umieszczono szeroki gzyms podokapowy z owalnymi blendami, na którym 

wsparto ząbkowy gzyms wieńczący. Architekturę gmachu publicznego cechują: wysokie 

przyziemie akcentowane kamiennym cokołem, wysokie kondygnacje użytkowe (parter 3,20 

m, piętro 3,5 m w świetle), które doświetlają wysokie okna oraz symetrycznie i czytelnie 

rozplanowane wnętrza z przestronnym układem komunikacyjnym. 
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Wnętrze budynku posiada układ typowy, „urzędowe” rozplanowanie z korytarzem 

poprowadzonym na osi długiej i z pokojami urzędników po obu jego stronach. Na uwagę 

zasługują: kamienne schody głównej klatki schodowej, drzwi do sali posiedzeń (piętro) 

zwieńczone profilowanym tympanonem, w sali obrad zastosowano ozdobne rozwiązanie 

nadproża z płycinowym tympanonem dekorowanym geometrycznym wzorem  

i zwieńczonym profilowanym gzymsem, również na piętrze zachowana jest oryginalna 

ścianka działowa pomiędzy boczną klatką schodową a korytarzem — szklona  

w drewnianym szkielecie, z 2 skrzydłowymi drzwiami z łukowym naświetlem szklonym w 

promienistych szczeblinach. W sali obrad na I piętrze zachowany drewniany parkiet 

klepkowy, schody główne w holu jednobiegowe i klatki schodowej dwubiegowe wykonane 

z bloków kamiennych granitowych, w części płn.-zachodniej budynku w dodatkowej klatce 

schodowej, schody drewniane zabiegowe policzkowe pełne, prowadzące na poddasze, 

balustrada drewniana oryginalna z prostymi tralkami i poręczą oraz profilowanym toczonym 

słupkiem głównym. Stolarka drzwiowa wewnętrzna, stolarka drzwiowa drewniana 

płycinowa pełna z płycinowymi ościeżnicami, 1 skrzydłowe. 

 

   

Fot. 1, 2, 3 komunikacja na parterze budynku 
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Fot. 4, 5, 6 komunikacja na piętrze budynku 

 

1.2.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 

Zestawienie istniejących pomieszczeń i powierzchni poddasza 
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Poddasze 

 

 

UWAGA! 

Podane powierzchnie projektowane są orientacyjne do wykonania projektu budowlanego.  

W uzasadnionych technicznie, przypadkach dopuszcza się zmiany powyższych wskaźników 

po pisemnym, rzetelnym uzasadnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 
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1.2.7. Zakres stosowania. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowi dokument Zamawiającego 

opisujący przedmiot zamówienia wg formuły „projektuj i buduj", zadania opisanego poniżej, 

stanowiący podstawę do: 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, 

• przygotowania oferty Wykonawcy, 

• dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, 

wykonanie i odbiór robót budowlanych, 

• zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych, 

• realizację robót budowlanych. 

 

1.2.8. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

• opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji, 

• opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej, 

• opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 

• uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla 

dokumentacji, w tym m.in.: 

✓ decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (jeśli okaże się niezbędna), 

✓ decyzji udzielającej pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót 

budowlanych, 

✓ niezbędnych uzgodnień i pozwoleń  

• wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzone projekty  

i dokumenty, w tym przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia  

(lub w szczególnym wypadku w innym zakresie), 

• wykonanie odbiorów robót ulegających zakryciu, prób szczelności, 

odbiorów końcowych, uruchomienia i regulacji urządzeń i instalacji itp., 

• pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanego zadania, 

• wszelkie rozwiązania projektowo-wykonawcze należy przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji (wymaga się pisemnej akceptacji 

Zamawiającego), 
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Zakres robót budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich prac budowlanych 

- zaprojektowanych przez wykonawcę - w zakresie robót przygotowawczych, 

rozbiórkowych, konstrukcyjnych, montażowych, ogólnobudowlanych, instalacyjnych, 

dostawy i montażu wyposażenia oraz urządzeń oraz robót wykończeniowych, niezbędnych 

do wykonania i ukończenia inwestycji, zapewniając stworzenie obiektu w pełni 

funkcjonalnego i przygotowanego do eksploatacji i obejmuje: 

• wydzielenie pomieszczeń na poddaszu budynku wraz z niezbędnymi 

robotami budowlanymi w nowo wydzielonych pomieszczeniach (roboty 

budowlane) z uwzględnieniem: 

- przebudowy istniejących schodów drewnianych na poddasze; 

- konserwacji drewnianej konstrukcji na poddaszu; 

- montażu 4 sztuk okien połaciowych w dachu budynku; 

- dociepleniu części poddasza, stropu i przegród na poddaszu od wewnątrz 

budynku; 

- instalacje: elektryczna, oświetleniowa, teletechniczna – rozprowadzenie 

na poddaszu budynku; 

(zakres szczegółowo opisany poniżej), 

• remont terenu utwardzonego na zewnątrz budynku o powierzchni ok 500 

m2 

(zakres szczegółowo opisany poniżej), 

 

Szczegółowy opis poszczególnych części zadania. 

Dokumentacja i pozwolenie na budowę 

Zakresem prac projektowych jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej  

oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawa 

budowlanego, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania 

prawomocnego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę przyjętego bez 

protestu przez właściwy organ - jeżeli pozwolenie lub zgłoszenie będzie wymagane - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego  

i obejmuje wykonanie: 

• koncepcji uzgodnionej i zaakceptowanej przez przedstawiciela Zamawiającego 

(koncepcja wymaga pozytywnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego 

przed rozpoczęciem prac projektowych i robót budowlanych) - 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku 

elektronicznym, 
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• dokumentacji budowlanej wraz z jej wszelkimi elementami składowymi zgodnie  

z przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego (w przypadku konieczności 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę), a w przypadku zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę - dokumentacja projektowa niezbędna do dokonania 

takiego zgłoszenia robót zgodnie z przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego. 

Dokumentacja projektowa niezależnie od formy i zawartości, wymaga pisemnego 

pozytywnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego przed złożeniem 

wniosku o pozwolenie na budowę lub przed złożeniem zgłoszenia robót i przed 

rozpoczęciem robót budowlanych - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej  

i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym;  

W przypadku braku konieczności uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia Zamawiający 

oczekuje dokumentacji wykonawczej charakteryzującej wykonanie robót budowlanych, 

• innych opracowań projektowych i dokumentów wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa w szczególności Prawa budowlanego i norm oraz zapisów PFU, 

niezbędnych do realizacji, zakończenia i użytkowania przedmiotu zamówienia oraz 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub skutecznego dokonania zgłoszenia 

robót nie wymagających pozwolenia na budowę - jeżeli będą wymagane - a także uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dokonania zgłoszenia zakończenia robót 

przyjętego przez organ bez protestu - jeżeli będą wymagane - po 1 egzemplarzu dla 

Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku 

elektronicznym, 

• uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / przygotowanie i złożenie 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych z właściwego organu 

architektoniczno - budowlanego - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej 

edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

• uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie / dokonanie skutecznego 

zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez właściwy organ bez protestu - jeżeli będą 

wymagane. 

Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia wykona i pozyska wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, warunki, materiały wyjściowe, rzutu, mapy, zgody, inwentaryzacje, 

decyzje, zgłoszenia, uzgodnienia branżowe itd. niezbędne do kompletnego wykonania prac 

projektowych oraz kompletnego wykonania i ukończenia robót budowlanych 

umożliwiających prawidłowe i zgodne z przepisami prawa oraz normami użytkowanie 

przedmiotu umowy. Wszelkie czynności i koszty związane z opracowaniem kompletnej 
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dokumentacji projektowej i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez 

protestu - jeżeli będzie wymagane, wraz z pozostałymi czynnościami i dokumentacjami 

opisanymi lub wynikającymi z PFU, i Umowy oraz załączników do tych dokumentów, 

zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie podlegają odrębnemu lub 

dodatkowemu rozliczeniu. 

 

Branża budowlana 

• wydzielenie pomieszczeń na poddaszu budynku wraz z niezbędnymi robotami 

budowlanymi w nowo wydzielonych pomieszczeniach – w niniejszym zakresie robót 

budowlanych należy uwzględnić poniżej opisane roboty budowlane, instalacyjne, 

wykończeniowe. 

 

Poniższy rzut przedstawia istniejący układ pomieszczeń na poddaszu budynku – 

inwentaryzacja.  

 

W części niniejszej należy dokonać rozbiórki ścian pomieszczeń oznaczonych 

poniżej celem ich powiększenia.  
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Poniższy rzut przedstawia planowany układ pomieszczeń na poddaszu budynku – 

po powiększeniu pomieszczeń.  

 

Pomieszczenie archiwum oznaczone na powyższym rzucie jako 2/1 - należy wykonać 

następujące roboty budowlane:  

 

✓ wyburzenie ścian; 
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✓ wybudowanie nowych ścian i ich docieplenie wraz ze wstawieniem drzwi 

antywłamaniowych do archiwum; 

✓ podwieszenie sufitów wraz z ich dociepleniem (poza częścią istniejącego archiwum 

– pomieszczenie 2/6); 

 

✓  wyrównanie podłogi do poziomu belki nośnej wraz z dociepleniem, warstwa 

wykończeniowa – panele drewniane o klasie ścieralności min. AC5; 
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✓ wykonanie instalacji elektrycznych, oświetleniowej – z oprawami LED 

przystosowanymi do pomieszczeń archiwum urzędowego, teletechnicznej – 2 

gniazda internetowe; 

✓ rozbudowy instalacji c.o. (w razie potrzeby zwiększenie średnicy rury zasilającej c.o 

od źródła ciepła lub piętra budynku); 

✓ montaż 2 szt. okien połaciowych z roletami materiałowymi, z niezbędnymi 

obróbkami wraz z dociepleniem części poddasza; 

 

✓ dostosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji archiwum urzędowego wraz  

z wyposażeniem w regały stalowe 10 sztuk, szafę suwaną, stoliki w ilości 2 sztuki, 

meblościankę zamykaną na dokumenty; 

Pomieszczenie magazynowe oznaczone na powyższym rzucie jako 2/2 - w niniejszym 

zakresie robót budowlanych należy uwzględnić powiększenie pomieszczenia  

z istniejących pomieszczeń na poddaszu oznaczonych na rzucie inwentaryzacji jako 2/3, 

2/4 oraz części 2/2 - należy wykonać następujące roboty budowlane: 

✓ wyburzenie ścian działowych; 
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✓ wybudowanie nowych ścian i ich docieplenie wraz ze wstawieniem drzwi  

do pomieszczenia; 

✓ podwieszenie sufitów wraz z ich dociepleniem; 

✓ wyrównanie podłogi do poziomu belki nośnej wraz z dociepleniem, warstwa 

wykończeniowa – panele drewniane o klasie ścieralności min. AC5; 

✓ wykonanie instalacji elektrycznych, oświetleniowej – z oprawami LED, 

teletechnicznej – jedno gniazdo internetowe; 

✓ rozbudowy instalacji c.o. w pomieszczeniu magazynowym; 

✓ montaż 2 szt. okien połaciowych z roletami materiałowymi, z niezbędnymi 

obróbkami wraz z dociepleniem części poddasza; 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Pomieszczenie strychu oznaczone na powyższym rzucie jako 2/3 - w niniejszym 

zakresie robót budowlanych należy uwzględnić powiększenie pomieszczenia  

z istniejących pomieszczeń na poddaszu oznaczonych na rzucie inwentaryzacji jako 2/7 

i 2/8 - należy wykonać następujące roboty budowlane: 

✓ wyburzenie ścian działowych; 

✓ wybudowanie nowych ścian min. do wysokości sufitu podwieszanego pomieszczeń 

2/1 i 2/4 oraz docieplenie od wewnętrznej strony pomieszczenia strychu; 

✓ obsadzenie drzwi wejściowych do pomieszczenia. 

✓ wykonanie instalacji oświetleniowej pomieszczenia; 

 

✓ część pomieszczenia 2/8 jest podwyższona ze względu na lokalizację pod 

pomieszczenia sali posiedzeń, w związku z czym należy wykonać również schody 

wejściowe na część podwyższoną; 

✓ należy zabezpieczyć i prawidłowo zamontować, podwiesić przewody z masztu 

lokalizowanego na dachu, jak również zabezpieczyć i uszczelnić połączenie masztu 

z połacią dachu; 

✓ wykonanie wyłazu dachowego ze schodami opuszczanymi; 
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Pomieszczenie ciągu komunikacyjnego oznaczone na powyższym rzucie jako 2/4 - 

w niniejszym zakresie robót budowlanych należy uwzględnić wydzielenie 

pomieszczenia z istniejącego oznaczonego na rzucie inwentaryzacji jako 2/2 - należy 

wykonać następujące roboty budowlane: 

✓ podwieszenie sufitów wraz z ich dociepleniem; 

 

✓ wykończenie od strony wewnętrznej ściany szczytowo-schodowej – uzupełnienie 

ubytków, wygładzenie i malowanie;   

✓ wyrównanie podłogi do poziomu belki nośnej wraz z dociepleniem, warstwa 

wykończeniowa – płytki ceramiczne; 

 

✓ wykonanie instalacji elektrycznych, oświetleniowej – z oprawami LED; 

✓ wykończenie nowo wybudowanych ścian z wykonaniem lamperii (łącznie z klatką 

schodową) z tynku mozaikowego; 

✓ rozbiórka istniejących schodów drewnianych oraz budowa nowych schodów 

drewnianych lub betonowych (w tym przypadku wykończonych płytkami 

ceramicznymi) z wykonaniem nowej balustrady lub renowacja istniejących 

schodów;  
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✓ remont pomieszczenia pod-schodowego z wykończeniem ścian i wykonaniem 

posadzki z płyt ceramicznych;  
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Remont terenu utwardzonego na zewnątrz budynku o powierzchni ok 500 m2 

 

Niniejszy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nowej nawierzchni 

betonowej na zewnątrz budynku „teren podwórza” nie będącego częścią drogi publicznej. 

Wykonanie powinno zawierać: 

• zerwanie starej nawierzchni bitumicznej; 
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• uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym; 

• regulacja 5 sztuk studzienek kanalizacyjnych; 

• ułożenie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm o 

powierzchni ok 500 m2; 

• Remont ściany podtrzymującej skarpę lub jej przemurowanie wraz z prawidłowym 

ukształtowaniem skarpy;  
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ROZDZIAŁ 2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty budowlane w budynku były dostosowana do 

obowiązujących norm i przepisów prawa polskiego, przy użyciu materiałów budowlanych, 

instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie budynku w sposób   

bezpieczny, zgodny z określoną funkcją. 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, 

wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach. 

Wszelkie rozwiązania zawarte w dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczące 

przedmiotowej inwestycji należy konsultować i przedstawiać do akceptacji      

Zamawiającemu. 

 

Stosowanie oznaczeń przez Zamawiającego 

Wszystkie wskazane w niniejszej PFU oraz SWZ oznaczenia indywidualizujące opisywane 

materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki 

towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, 

zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter informacyjny i niewiążący. 

W każdym przypadku występowania takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy 

w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny". 

Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub 

materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane parametrach technicznych, 

spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty 

dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania 

rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, 

że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają 

wskazane wyżej wymagania. 

 

2.1. Wymagania ogólne w stosunku do Wykonawcy. 

• dokonać wizji lokalnej obiektu, oceny stanu technicznego oraz inwentaryzacji  

w zakresie niezbędnym do modernizacji, 

• uzgodnić z Zamawiającym koncepcję wszystkich rozwiązań projektowych, 

materiałowych oraz rodzajów i typów urządzeń, 

• zrealizować zadanie uwzględniając wymagania Zamawiającego, dotyczące 

koncepcji wykończenia elewacji budynku, 

• uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia 

wymagane w zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji, 

• wykonać i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt budowlany  
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i wykonawczy wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz kosztorys robót 

budowlanych wraz z zestawieniem urządzeń i wyposażenia (przed zamiarem 

zgłoszenia robót bądź złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę), 

• złożyć we właściwym Urzędzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych i uzyskać, odpowiednią dla 

wnioskowania, prawomocną zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych, 

• wykonać roboty budowlano-montażowe, 

• odpady budowlane, zdemontowane urządzenia (po ustaleniu z Zamawiającym) 

wywieźć na koncesjonowane wysypisko komunalne, 

• dostarczyć i zamontować wszelkie niezbędne urządzenia i wyposażenia, dokonać 

odbiorów, rozruchu i szkoleń obsługi, 

• przygotować wszystkie protokoły niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego bądź, ew. uzyskać pozwolenia 

na użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 

• po wykonaniu robót budowlanych wykonać i dostarczyć Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą, karty gwarancyjne urządzeń, dokumentację 

techniczno-ruchową itp. 

UWAGA: 

Wymaga się, aby przed złożeniem oferty zarówno zespół projektowy jak i wykonawca 

prac budowlanych dokonał wizji lokalnej na terenie obiektu i na własne ryzyko i koszt 

dokonał realnej oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania 

zadania, dla uzyskania efektu końcowego umożliwiającego prawidłowe 

funkcjonowanie obiektu użyteczności publicznej zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do sporządzenia dokumentacji 

projektowej, do uzyskania zgłoszenia budowy/pozwolenia na budowę w warunkach 

lokalnych Zamawiającego oraz do prowadzenia robot budowlano-montażowych. 

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Projektanta ani Wykonawcy prac 

budowlanych z wyceny pełnego zakresu prac jaki należy wykonać w celu realizacji 

przedmiotowej inwestycji. PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującego 

zakres zadania i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy składaniu oferty  

i realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania   dokumentacji wymienionych w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca nie może wykorzystywać niedokładności w 

opisie przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
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2.2. Wymagania w zakresie prac projektowych. 

Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, niezbędnej do 

uzyskania wszelkich decyzji, w tym ostatecznego zgłoszenia robót budowlanych/decyzji  

o pozwoleniu na budowę. 

Dokumentacja projektowa (koncepcyjna) załączona do niniejszego PFU służy do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. Niemniej jednak Zamawiający informuje, że dokumentacja ta jest 

niekompletna i stanowi dokumentację roboczą, którą Wykonawca będzie miał możliwość 

wykorzystać we własnym projekcie (przejmując za nią odpowiedzialność). W przypadku 

wykorzystania tej dokumentacji (dla części zakresu prac lub dla całości - do decyzji 

Wykonawcy), Wykonawca ma obowiązek ją zweryfikować, zaktualizować, uzupełnić o 

wymagane dokumenty, w tym m.in. uzgodnienia, decyzje, zgody, pozwolenia oraz 

wszystkie inne dokumenty niezbędne do prawidłowego zrealizowania prac oraz uzyskać 

akceptację Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

zweryfikowane elementy dokumentacji projektowej. Dodatkowe elementy projektu 

(rysunki, opisy) uszczegółowiające /zmieniające /uzupełniające /aktualizujące rozwiązania 

przedstawione w załączonej Dokumentacji Projektowej, muszą zostać opracowane przez 

Wykonawcę jako Dokument Wykonawcy i zatwierdzone zgodnie z Warunkami umowy. Na 

etapie projektowania i realizacji Wykonawca powinien uzyskać wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, zgody, zezwolenia i inne dokumenty niezbędne do 

prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy. 

 

Zapisy znajdujące się w tej dokumentacji oraz wymogi w niniejszym PFU należy traktować 

uzupełniająco. W przypadku rozbieżności dokumentów, nadrzędne znaczenie mają zapisy 

wskazane w PFU i w pozostałych załącznikach do PFU. 

2.2.1. Wymagania ogólne do projektowania 

1) Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego. 

2) Przed złożeniem oferty zaleca się, aby każdy z oferentów dokonał wizji w terenie celem 

oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 

budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na 

budowę oraz sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących 

przedmiotem przetargu jak również celem uzyskania dodatkowych informacji 

koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 

Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów 
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niezbędnych do wykonania umowy. 

3) Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-

budowlanymi i ochrony środowiska. 

4) Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane prawem opinie, 

uzgodnienia, w tym uzgodnienia międzybranżowe, umożliwiające uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. 

5) Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

6) Dokumentacja projektowa będzie służyć do realizacji pełnego zakresu robót 

budowlanych na jej podstawie, niezbędnego do użytkowania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem. 

 

2.2.2. Ogólny zakres opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji 

1) projekt budowlany i wykonawczy wraz z projektem kolorystyki i wykończenia - 4 

egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nośniku cyfrowym; 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz. wraz  

z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nośniku cyfrowym; 

3) kosztorys inwestorski i przedmiar robót - 2 egz. wraz z zapisem w formacie 

elektronicznym PDF na nośniku cyfrowym; 

4) dokumentacja powykonawcza oraz charakterystyka energetyczna - 1 egz. wraz  

z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nośniku cyfrowym; 

5) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów, wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do zgłoszenia robót 

budowlanych w odpowiednim Urzędzie, bądź uzyskania przez Wykonawcę 

prawomocnego pozwolenia na budowę. 

 

Dokumentacja Powykonawcza 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania dokumentacji powykonawczej ujmującej zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej.  

 

Minimalne wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji 

Powykonawczej.  

Dokumentację Projektową i Powykonawczą należy opracować w języku polskim, stosując 

zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. 

Dokumentacje winny być wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w okładkę 
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formatu A-4 w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie oraz na nośniku danych CD 

lub DVD, przy czym należy zastosować następujące formaty i warunki: 

• pliki tekstowe w formacie *.doc *.pdf), 

• pliki obliczeniowe w formacie: xls, pdf, 

• pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły): 

 

UWAGA! Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą 

stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków w formacie papierowym. 

 

2.3. Wymagania w zakresie rozwiązań architektoniczno-budowlanych oraz 

wykończeniowych 

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren objęty 

zakresem opracowania.  

Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy od drogi gminnej. 

Na działce jest energia elektryczna zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy mediów.  

Zagospodarowanie placu budowy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

W zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy (w razie 

potrzeby): 

• wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

• wykonanie dróg, dojazdów, wyjść i przejść dla pieszych; 

• doprowadzenie energii elektrycznej; 

• doprowadzenie wody; 

• odprowadzanie lub utylizacja ścieków; 

• zapewnienie łączności telefonicznej; 

• urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń. Zagospodarowanie placu 

budowy musi umożliwiać realizację inwestycji w jednym etapie.  

 

Uwaga: Wszystkie wyszczególnione roboty budowlane należy przeprowadzić podczas 

obiektu w ciągłym użytkowaniu. Dopuszczalne jest wyłączenie z użytkowania na cały okres 

trwania robót budowlanych jedynie poddasze budynku.  

 

Uwaga: wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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2.3.2. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykończenia 

Przed przystąpieniem do prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia szczegółowych oględzin i inwentaryzacji elementów 

konstrukcyjnych budynku. 

Przedmiotowy obiekt należy przebudować w nawiązaniu do nowoczesnych form 

architektonicznych i przy użyciu obecnie stosowanych materiałów i rozwiązań 

konstrukcyjnych. Przy projektowaniu należy zachować czystość formy zgodnie z celami 

użytkowymi. 

Na etapie projektu budowlanego należy szczegółowo przeanalizować zasady i możliwości 

ewakuacji pod kątem ochrony przeciw-pożarowej. 

Konstrukcja budynku ma spełniać wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące 

normy i przepisy budowlane. Konstrukcja obiektu ma zapewnić: 

-  łatwość i prostotę w utrzymaniu czystości; 

- długi okres eksploatacji bez konieczności dokonywania konserwacji i uzupełniania 

powłok antykorozyjnych; 

- właściwe warunki eksploatacji urządzeń związanych z utrzymaniem właściwego 

mikroklimatu w obiekcie. 

 

Projektant może zmienić wskazane materiały, jeśli będzie to korzystne dla Obiektu. 

Każdorazowo musi uzyskać zgodę Zamawiającego.  

 

2.4. Wymagania w zakresie rozwiązań instalacyjnych i wyposażenia technicznego budynku 

 

Projektant może zmienić wskazane materiały, jeśli będzie to korzystne dla Obiektu. 

Każdorazowo musi uzyskać zgodę Zamawiającego.  

Dla budynku należy wykonać nowe, kompletne instalacje grzewcze, elektryczne i 

oświetlenia. 

 

2.5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych/zalecanych do wykonania 

robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. W przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora 

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane. Wybrany sprzęt, po akceptacji, inspektora nadzoru nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

2.6. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora będą 

usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,   

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach, ciągach 

komunikacyjnych. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne  

decyzje i postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

 

2.7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny  

z dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym, 

STWiOR oraz harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu  

w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

2.7.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego harmonogram realizacji 

inwestycji. W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy część  

terenu objętego lokalizacją obiektu. Działka przeznaczona na plac budowy posiada 

zapewniony dojazd. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia 

odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

• Organizacji robót budowlanych 
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• Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

• Ochrony środowiska 

• Ochrony zabytków 

• Warunków bezpieczeństwa pracy 

• Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową 

• Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich 

• Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od następstw związanych z budową 

 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie 

wymagane prace związane z przygotowaniem budowy tj.: 

✓ rozbiórkę zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy, 

✓ wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną pobór 

wody, 

✓ przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie 

wymagane prace związane z wykonaniem budowy. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

 

Ochrona Środowiska 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w 

zakresie ochrony środowiska stawiane przez PN-EN ISO 14001:2015-09. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

✓ opracowanie planu BIOZ, 

✓ ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów 

(ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych), 

✓ wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska 

naturalnego. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem ochrony 

środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. 
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Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  przestrzegania  przepisów  

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane przez normę PN-N-18001:2004.   

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę  

w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania 

sanitarne i socjalne. Wykonawca zobowiązany jest do: 

✓ zaopatrzenie osób zatrudnionych na budowie we właściwy sprzęt, urządzenia 

zabezpieczające, odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia (zapewnienie 

środków zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych 

zagrożeń), 

✓ utrzymywania sprzętu i urządzeń w stanie pełnej sprawności, 

✓ przeszkolenia osób zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisów 

bhp, ochrony p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy, 

✓ zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia wypadków przy pracy, chorób 

zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród swoich pracowników 

podczas wykonywania pracy. 

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane  

i utrzymywane w pełnej sprawności i gotowości do działania. 

Wykonawca  ma  obowiązek  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,   

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy i zamontować gaśnice. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem bezpieczeństwa  

i higieny pracy przez własne służby bhp. 

 

Zaplecze dla Wykonawcy 

Zaplecze budowy powinno posiadać estetyczny wygląd i zapewnioną czystość pomieszczeń 

szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie 

sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowiązany jest do 

ustawienia na zapleczu pojemników na selektywną zbiórkę odpadów. 

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zostać uporządkowany. Koszty zawiązane  

z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w całości 

Wykonawca. 

 

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wymagane jest bieżące usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczeń 

powodowanych ruchem samochodów z budowy. 
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Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy - Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących wtoku ich wykonywania 

i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki 

lub montażu. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. 

Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoły związane z budową, a sporządzone na 

oddzielnych arkuszach należy dołączyć w sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić  

w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. 

Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach. 

Dziennik budowy nie jest koniecznym dokumentem w przypadku uzyskania zgłoszenia na 

budowę. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

✓ Pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy wraz z załączonym projektem 

budowlanym, 

✓ Projekt wykonawczy 

✓ Protokoły przekazania terenu budowy, 

✓ Umowy cywilno-prawne, 

✓ Harmonogram robót budowlanych 

✓ Protokoły odbioru robót, 

✓ Operaty geodezyjne, 

✓ Protokoły z narad i ustaleń 

✓ Korespondencja na budowie 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
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Ponadto: Zakup i transport materiałów na plac budowy zapewnia Wykonawca na własny 

koszt. 

Wywóz odpadów budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia 

Wykonawca na własny koszt. Materiał z rozbiórki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego 

wywiezienia z terenu budowy, będzie składowany w przeznaczonych do tego kontenerach. 

Zdemontowane instalacje należy wynieść z budynku, złożyć i zabezpieczyć w miejscu 

wskazanym przez użytkownika budynku / Zamawiającego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadających wymagane parametry. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że 

spełniają oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają 

Wykonawcę, a potrzeba danych badań i ich częstotliwość określają specyfikacje techniczne 

oraz Zamawiający. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania, utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, 

dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.. Również koszty związane z placem budowy, 

dostawą mediów związanych z prowadzoną budową oraz ubezpieczenie budowy należą w 

całości do Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz poleceniami inspektorów nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie 

wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt,  

z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej, a także w normach i wytycznych. 

2.7.2. Kontrole i odbiory 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

✓ Koncepcje i rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed 

złożeniem wniosku w Starostwie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje 

techniczne „Wykonania i odbioru robót budowlanych" przed ich skierowaniem 

do Wykonawców robót budowlanych - w aspekcie zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 

✓ Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów  

z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach 

technicznych; 

✓ Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczność 

zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi. 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Odbiór częściowy 

• Odbiór końcowy 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na 

podstawie dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich 

ustaleń. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót po zakończeniu 

wyznaczonych uprzednio etapów. Zakres i ilość etapów ustala Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego na podstawie dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej, harmonogramu robót i uprzednich ustaleń. 
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Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót 

i przyjęcia dokumentów. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Powyższe odbiory będą dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

✓ Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiekt 

w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy, 

✓ Jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych, 

✓ Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

✓ Poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe) w instalacjach. 

Obiekt oraz wszystkie urządzenia podczas odbioru muszą pracować i osiągać parametry 

zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacją. 

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wraz z materiałami użytymi 

do tych robót na okres minimum 3 lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od 

dnia odbioru końcowego robót potwierdzonego protokołem przedmiotu umowy. 

 

2.7.3. Pozostałe wymagania 

✓ Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów 

administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, 

decyzji administracyjnych, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od 

Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym, a 

także projekcie wykonawczym. 

✓ Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 

minimum 3 lata od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych  

i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

✓ Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną 

i szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji. 

✓ Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji powykonawczej po zakończeniu realizacji zamówienia. 
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DZIAŁ II.  

CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

1. Oświadczenie Zamawiającego 

Działka objęta zakresem opracowania stanowi współwłasność Gminy Drawno oraz osób 

prywatnych. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień Publicznych. 

 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych 

przepisów prawa i Polskich Norm: 

✓ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682,  

z poźn. zm.); 

✓ Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 

r. poz. 1605 z  późn. zm.); 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.  

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub 

części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 

z późn. zm) 

✓ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679); 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389); 

✓ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2023 

r. poz. 215);  

✓ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
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poz. 1213); 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966);  

✓ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm);  

✓ Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem 

budowlanym oraz procesem projektowania instalacji (wod.-kan., grzewczej, 

klimatyzacji, wentylacji); 

✓ Polskie Normy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


