
Lp materiał cena realizacji netto

I. Roboty budowlane i ogrodzenie terenu

1 Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku SUW

2 Remont dachów

3 Docieplenie i izolacje ścian i fundametów

4 Roboty remontowo-budowlane wewnątrz SUW

5 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

6 Posadzka w budynku SUW

7 Elewacja budynku SUW

8 Płyta fundamentowa pod zbiornik retencyjny i agregat prądotwórczy

9 Uporządkowanie terenu po wykopach i robotach

II. Roboty drogowe i zieleń

1 Roboty ziemne

2 Krawężniki i obrzeża

3 Nawierzchni dróg i placów wewnętrznych

4 Nawierzchni chodników

5 Inwentaryzacja powykonawcza

6 Zieleń

III. Instalacje elektryczne

1 Remont instalacji elektrycznych

2 Roboty ziemne dla zsilania urządzeń zewnętrznych

3 Agregat prądotwórczy

4 Rozdzielnica główna i rozdzielnice obiektowe

5 Badania i pomiary rozdzielnic

6 Układanie kabli zasilających i sterujących zewnątrz

7 Trasy kablowe

IV. Instalacje technologiczne uzdatniania wody

1 Wymiana pomp głebinowych z remontem i modernizacją studni

2 Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku SUW

3 Urządzenia technologiczne (ze zbiornikiem wody 75 m3)

4 Uzbrojenie urządzeń technologicznych

V. Instalacje wod-kan, wentylacja i sieci zewnętrzne

1 Instalacja sanitarna wewnętrzna

2 Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

3 Wentylacja i c.o.

4 Instalacje zewnętrzne wody surowej, popłuczyn i uzdatnione

VI. Opracowania projektowe

Razem netto

Razem brutto

Szacunkowe zestawienie cenowe realizacji inwestycji " Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. 

Dominikowo"


